



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

## OFICIO DE ASIGNACIÓN

# ACUSE

CUAUTITLÁN MEXICO A 11 DE MARZO DE 2024

**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA  
BARANDY S.A.S DE C.V.**

**RFC. CCB2106259G5**

**AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 131, INTERIOR 5, COLONIA CUAUTITLÁN  
CENTRO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.**

### PRESENTE:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.21 FRACCIÓN II, 12.33, 12.37 FRACCIÓN IV Y 12.44 FRACCIÓN III DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUES DE ANALISAR Y REVISAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y MONTO SE DA POR ACEPTADA SU PROPUESTA REFERENTE A:

- No. DE ADJUDICACION: **CUAM/DOP/AD-005/RP/2024**
- DESCRIPCION DE LA OBRA: **03-RP-2024 REHABILITACIÓN DE SALA DE PRESIDENCIA Y OFICINA PRINCIPAL DE CASA DE CULTURA LUIS NISHIZAWA. UBICADA EN COLONIA CENTRO, CUAUTITLÁN MÉXICO.**
- IMPORTE LA OBRA CON IVA: **\$ 496,257.66 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.)**
- PERIDODO DE EJECUCION: **13 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2024**
- FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: **12 DE MARZO DE 2024**

POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA SE ENTREGUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABLES, DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES; ASI COMO INICIAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO ESTIPILADO EN EL CONTRATO.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE EL CUADRO COMPARATIVO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN.

**ATENTAMENTE**

**OBRAS PUBLICAS**

**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**000161**

cc.p. Archivo