

ACUSE

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLÁN MEXICO A 26 DE FEBRERO DE 2024

CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.
C.OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO
JACARANDAS NO. 21, INTERIOR 802 ARCOS DEL ALBA, CUAUTITLÁN IZCALLI, C.P.
54750, MÉXICO

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE PARA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A OBRA PUBLICA, Y DE ESTA MANERA PODER ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR ESTA ADMINISTRACION; CON TODA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, A LO CUAL SE LE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. CUAM/DOP/IR-004/RP/2024** REFERENTE A LA OBRA: **13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIARRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO** UBICADA EN **COLONIA INFIEÑILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO**. SERA NECESARIO RECIBIR, SU RESPUESTA POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA A LA BREVEDAD POSIBLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-004/RP/2024	\$ 2,000.00	PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 10:00 HRS.	PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.	OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 12:00 HRS.	CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 12:00 HRS.
Descripción general de la obra	Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido	
13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIARRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFIEÑILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO	30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	16 DE MARZO DE 2024	14 DE ABRIL DE 2024	\$ 900,000.00	

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

000106

c.c.p. Archivo



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

ACUSE

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLAN MEXICO A 28 DE FEBRERO DE 2024

CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.
C.OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO
JACARANDAS NO. 21, INTERIOR 802 ARCOS DEL ALBA, CUAUTITLÁN IZCALLI, C.P. 54750,
MÉXICO

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE EN RELACION AL OFICIO DE INVITACION CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE HARA UNA REPROGRAMACION DE LOS EVENTOS, YA QUE EL DIA 01 DE MARZO SE CONMEMORA EL 2 DE MARZO, ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL ESTADO DE MEXICO. SIENDO UN DIA NO LABORABLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA, PARA QUE SEA CONSIDERADO EN SUS PROPUESTAS.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-004/RP/2024	\$ 2,000.00	CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 9:00 HRS.	CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 10:00 HRS.	ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.	QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.
Descripción general de la obra		Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido
13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIRRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFIERNILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO		30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	20 DE MARZO DE 2024	18 DE ABRIL DE 2024	\$ 900,000.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

000107



ACUSE

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Mario Sánchez Sánchez 26/02/2024
Recibi Original

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLAN MEXICO A 26 DE FEBRERO DE 2024

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.
C. MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 131, INTERIOR 5, COLONIA CUAUTITLAN CENTRO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE PARA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A OBRA PUBLICA, Y DE ESTA MANERA PODER ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR ESTA ADMINISTRACION; CON TODA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, A LO CUAL SE LE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. CUAM/DOP/IR-004/RP/2024** REFERENTE A LA OBRA: **13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIARRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFLENILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO.** SERA NECESARIO RECIBIR, SU RESPUESTA POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA A LA BREVEDAD POSIBLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-004/RP/2024	\$ 2,000.00	PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 10:00 HRS.	PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.	OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 12:00 HRS.	CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 12:00 HRS.
Descripción general de la obra		Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido
13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIARRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFLENILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO		30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	16 DE MARZO DE 2024	14 DE ABRIL DE 2024	\$ 900,000.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

000108

ACUSE

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLÁN MEXICO A 28 DE FEBRERO DE 2024

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.

C. MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 131, INTERIOR 5, COLONIA CUAUTITLÁN CENTRO, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MEXICO

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE EN RELACION AL OFICIO DE INVITACION CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE HARA UNA REPROGRAMACION DE LOS EVENTOS, YA QUE EL DIA 01 DE MARZO SE CONMEMORA EL 2 DE MARZO, ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL ESTADO DE MEXICO. SIENDO UN DIA NO LABORABLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA, PARA QUE SEA CONSIDERADO EN SUS PROPUESTAS.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-004/RP/2024	\$ 2,000.00	CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 9:00 HRS.	CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 10:00 HRS.	ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.	QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.
Descripción general de la obra	Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido	
13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIRRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFIERNILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO	30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	20 DE MARZO DE 2024	18 DE ABRIL DE 2024	\$ 900,000.00	

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

000109



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

ACUSE

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLAN MEXICO A 26 DE FEBRERO DE 2024

CVP BROTHERS & ESGM S.A. DE C.V.
C. KARILIN RAMIREZ BASULTO
REPRESENTANTE LEGAL
BOSQUE DE SOFIA 2 DESPACHO, 1A BOSQUE DE ARAGON, NEZAHUALCOYOTL
MÉXICO, C.P. 57170,

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE PARA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A OBRA PUBLICA, Y DE ESTA MANERA PODER ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR ESTA ADMINISTRACION; CON TODA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, A LO CUAL SE LE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. CUAM/DOP/IR-004/RP/2024** REFERENTE A LA OBRA: **13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIARRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFLENILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO.** SERA NECESARIO RECIBIR, SU RESPUESTA POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA A LA BREVEDAD POSIBLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-004/RP/2024	\$ 2,000.00	PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 10:00 HRS.	PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.	OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 12:00 HRS.	CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 12:00 HRS.
Descripción general de la obra	Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido	
13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIARRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFLENILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO	30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	16 DE MARZO DE 2024	14 DE ABRIL DE 2024	\$ 900,000.00	

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

Karilin Ramirez Basulto
26/02/24

000110



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

ACUSE

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLÁN MEXICO A 28 DE FEBRERO DE 2024

CVP BROTHERS & ESGM S.A. DE C.V.
C. KARILIN RAMIREZ BASALTO
REPRESENTANTE LEGAL
BOSQUE DE SOFIA 2 DESPACHO, 1A BOSQUE DE ARAGON, NEZAHUALCOYOTL MÉXICO,
C.P. 57170,

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE EN RELACION AL OFICIO DE INVITACION CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE HARA UNA REPROGRAMACION DE LOS EVENTOS, YA QUE EL DIA 01 DE MARZO SE CONMEMORA EL 2 DE MARZO, ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL ESTADO DE MEXICO. SIENDO UN DIA NO LABORABLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA, PARA QUE SEA CONSIDERADO EN SUS PROPUESTAS.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-004/RP/2024	\$ 2,000.00	CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 9:00 HRS.	CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 10:00 HRS.	ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.	QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 11:00 HRS.
Descripción general de la obra		Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido
13-RP-2024 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNO ANTIRRÁBICO DEBAJO DE PUENTE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN COLONIA INFIERNILLO, CUAUTITLÁN MÉXICO		30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	20 DE MARZO DE 2024	18 DE ABRIL DE 2024	\$ 900,000.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

000111

Karilin Ramirez B.
28/02/2024

Calle Alfonso Reyes Esq. Venustiano Carranza,
Fracc. Paseos de Santa María S/N. C.P. 54820,
Cuautitlán, Edo. de Méx. Tel: (55) 26207800