



## OFICIO DE ASIGNACIÓN

# ACUSE

CUAUTITLAN MEXICO A 12 DE JULIO DE 2024

**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.**  
**C. MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
**ADMINISTRADOR**  
**AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 131, INTERIOR 5, COLONIA CUAUTITLAN**  
**CENTRO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO**

### PRESENTE:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.21 FRACCIÓN II, 12.33, 12.37 FRACCIÓN IV Y 12.44 FRACCIÓN III DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUES DE ANALISAR Y REVISAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y MONTO SE DA POR ACEPTADA SU PROPUESTA REFERENTE A:

- No. DE ADJUDICACION: **CUAM/DOP/AD-024/RP/2024**
- No. DE CONTRATO: **CUAM/DOP/AD-024/RP/CONTRATO-022/2024**
- DESCRIPCION DE LA OBRA: **05-RP-2024 REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO UBICADA EN COLONIA ROMITA, CUAUTITLÁN MÉXICO.**
- IMPORTE LA OBRA CON IVA: **\$ 618,444.29**
- PERIDODO DE EJECUCION: **16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2024**
- FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: **15 DE JULIO DE 2024**

POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA SE ENTREGUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES, DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES; ASI COMO INCIAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO ESTIPILADO EN EL CONTRATO.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE EL CUADRO COMPARATIVO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

*Recibi Original  
12/30/2024  
C. Mario Sánchez Sánchez*

c.c.p. Archivo

000134