



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

OFICIO DE ASIGNACIÓN

ACUSE

CUAUTITLAN MEXICO A 06 DE AGOSTO DE 2024

**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRANDY S.A.S. DE C.V.
C. MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 131, INTERIOR 5, COLONIA CUAUTITLAN
CENTRO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO**

PRESENTE:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.21 FRACCIÓN II, 12.33, 12.37 FRACCIÓN IV Y 12.44 FRACCIÓN III DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUES DE ANALISAR Y REVISAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y MONTO SE DA POR ACEPTADA SU PROPUESTA REFERENTE A:

- No. DE ADJUDICACION: **CUAM/DOP/AD-030/RP/2024**
- No. DE CONTRATO: **CUAM/DOP/AD-030/RP/CONTRATO-026/2024**
- DESCRIPCION DE LA OBRA: **16-RP-2024 REHABILITACIÓN DE LICONSA UBICADA EN FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, CUAUTITLÁN MÉXICO.**
- IMPORTE LA OBRA CON IVA: **\$ 246,776.67**
- PERIDODO DE EJECUCION: **08 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
- FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: **07 DE AGOSTO DE 2024**

POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA SE ENTREGUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES, DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES; ASI COMO INCIAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO ESTIPILADO EN EL CONTRATO.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE EL CUADRO COMPARATIVO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN.



**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Recabi oficio
Massiel Flores Pineda
6 / Agosto / 2024

c.c.p. Archivo

000093