



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

OFICIO DE ASIGNACIÓN

ACUSE

CUAUTITLAN MEXICO A 08 DE AGOSTO DE 2024

*Recibí original 08/Ago/24
José Miguel Giraldo Ceballos*

**CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.
C.OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO
JACARANDAS NO. 21, INTERIOR 802 ARCOS DEL ALBA, CUAUTITLÁN IZCALLI,
C.P. 54750, MÉXICO**

PRESENTE:


CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.21 FRACCIÓN II, 12.33, 12.37 FRACCIÓN IV Y 12.44 FRACCIÓN III DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUES DE ANALISAR Y REVISAR SUS PRECIOS UNITARIOS Y MONTO SE DA POR ACEPTADA SU PROPUESTA REFERENTE A:

- No. DE ADJUDICACION: **CUAM/DOP/AD-031/RP/2024**
- No. DE CONTRATO: **CUAM/DOP/AD-031/RP/CONTRATO-027/2024**
- DESCRIPCION DE LA OBRA: **17-RP-2024 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" DE PRESIDENCIA UBICADA EN FRACCIONAMIENTO PASEOS DE SANTA MARIA, CUAUTITLÁN MÉXICO.**
- IMPORTE LA OBRA CON IVA: **\$ 395,969.55**
- PERIDODO DE EJECUCION: **10 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
- FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: **09 DE AGOSTO DE 2024**

POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA SE ENTREGUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES, DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES; ASI COMO INICIAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO ESTIPILADO EN EL CONTRATO.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE EL CUADRO COMPARATIVO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN.



**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

c.c.p. Archivo

000068