



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLAN MEXICO A 05 DE AGOSTO DE 2024

**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.
C. MARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 131, INTERIOR 5, COLONIA CUAUTITLAN CENTRO, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO**

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE PARA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A OBRA PUBLICA, Y DE ESTA MANERA PODER ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR ESTA ADMINISTRACION; CON TODA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, A LO CUAL SE LE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. CUAM/DOP/IR-034/RP/2024** REFERENTE A LA OBRA: **21-RP-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN RETORNO AV. SANTA ELENA-COACALCO UBICADA EN BARRIO SAN JOSÉ MILLA, CUAUTITLAN MEXICO.** SERA NECESARIO RECIBIR, SU RESPUESTA POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA A LA BREVEDAD POSIBLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-034/RP/2024	\$ 2,000.00	OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 13:00 HRS.	OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.	QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.	VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.
Descripción general de la obra		Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido
21-RP-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN RETORNO AV. SANTA ELENA-COACALCO. BARRIO SAN JOSÉ MILLA, CUAUTITLAN MEXICO.		30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	23 DE AGOSTO DE 2024	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 300,000.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



*Recibido en Oficio
5 Agosto 2024
Mario Sanchez*

C.C.P. Archivo

000085



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLAN MEXICO A 05 DE AGOSTO DE 2024

CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.
C.OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO
ADMINISTRADOR ÚNICO
JACARANDAS NO. 21, INTERIOR 802 ARCOS DEL ALBA, CUAUTITLÁN IZCALLI, C.P.
54750, MÉXICO

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE PARA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A OBRA PUBLICA, Y DE ESTA MANERA PODER ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR ESTA ADMINISTRACION; CON TODA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, A LO CUAL SE LE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. CUAM/DOP/IR-034/RP/2024** REFERENTE A LA OBRA: **21-RP-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN RETORNO AV. SANTA ELENA-COACALCO UBICADA EN BARRIO SAN JOSÉ MILLA, CUAUTITLAN MEXICO.** SERA NECESARIO RECIBIR, SU RESPUESTA POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA A LA BREVEDAD POSIBLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-034/RP/2024	\$ 2,000.00	OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 13:00 HRS.	OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.	QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.	VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.
Descripción general de la obra		Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido
21-RP-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN RETORNO AV. SANTA ELENA-COACALCO. BARRIO SAN JOSÉ MILLA, CUAUTITLAN MEXICO.		30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	23 DE AGOSTO DE 2024	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 300,000.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

000086

OFICIO DE INVITACIÓN

CUAUTITLAN MEXICO A 05 DE AGOSTO DE 2024

**CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.
C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CALLE ROSARIO SANSORES NO. 30, BARRIO BELEM
TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 54900**

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LE COMUNICO A USTED QUE PARA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A OBRA PUBLICA, Y DE ESTA MANERA PODER ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS POR ESTA ADMINISTRACION; CON TODA CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, A LO CUAL SE LE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. CUAM/DOP/IR-033/RP/2024** REFERENTE A LA OBRA: **INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. CUAM/DOP/IR-034/RP/2024** REFERENTE A LA OBRA: **21-RP-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN RETORNO AV. SANTA ELENA-COACALCO UBICADA EN BARRIO SAN JOSÉ MILLA, CUAUTITLAN MEXICO.** SERA NECESARIO RECIBIR, SU RESPUESTA POR ESCRITO, EN HOJA MEMBRETADA A LA BREVEDAD POSIBLE, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE CALENDARIO EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

No. de Invitación Restringida	Costo de bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas	Fecha de fallo
CUAM/DOP/IR-034/RP/2024	\$ 2,000.00	OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 13:00 HRS.	OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.	QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.	VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO A LAS 14:00 HRS.
Descripción general de la obra		Plazo de ejecución de los trabajos	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Capital contable requerido
21-RP-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN RETORNO AV. SANTA ELENA-COACALCO. BARRIO SAN JOSÉ MILLA, CUAUTITLAN MEXICO.		30 (TREINTA) DÍAS NATURALES	23 DE AGOSTO DE 2024	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 300,000.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED AGRADECIENDO SU ATENCIÓN, EN ESPERA DE CONTAR CON SU PRONTA RESPUESTA.

ATENTAMENTE

**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



c.c.p. Archivo

000087