

**ACTA DE FALLO**  
**INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: CUAM/DOP/IR-034/RP/2024**

En la ciudad de Cuautitlán, Estado de México, siendo las **14:00** horas del día **VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento del Libro Décimo Segundo "De la Obra Pública" del Código Administrativo del Estado de México, y de acuerdo con la cita realizada y notificada a los concursantes e interesados según acta de apertura de la **INVITACIÓN RESTRINGIDA No. CUAM/DOP/IR-034/RP/2024** de fecha **QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, relativo a la obra **21-RP-2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN RETORNO AV. SANTA ELENA-COACALCO. BARRIO SAN JOSÉ MILLA, CUAUTITLAN MEXICO.**, se reunieron en la Sala de Cabildo, servidores públicos y empresas participantes, para conocer el fallo de la convocante a través de la **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS** representada por el **ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ**.

La propuesta fue analizada por la Dirección de Obras Públicas de acuerdo con los términos establecidos en las bases de esta **INVITACIÓN RESTRINGIDA** y en lo estipulado en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y las demás Normas relacionadas con la contratación de Obra Pública, formulándose el dictamen conducente.

Con relación a las propuestas presentadas por las empresas concursantes se hace del conocimiento a los presentes del resultado de la **INVITACIÓN RESTRINGIDA**, siendo el siguiente:

La empresa que reúne las condiciones necesarias, que mejor garantizan el cumplimiento y ejecución satisfactoria de la obra en el periodo del **23 DE AGOSTO DE 2024** al **21 DE SEPTIEMBRE DE 2024** Es:

**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.**

Considerado en su proposición un monto final de: **\$617,204.72 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 72/100 M.N.)** con un I.V.A. de **\$98,752.56 (NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)** y un monto total de **\$715,957.48 (SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.)**

La presente acta surte efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos dentro de los cinco días naturales contados a partir de esta fecha, Asimismo, se compromete y obliga a obtener y entregar las fianzas correspondientes dentro del plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente de la firma del contrato respectivo.

000123

**INVITACIÓN RESTRINGIDA No. CUAM/DOP/IR-034/RP/2024  
ACTA DE FALLO**

Para constancia y a fin de que surtan todos los efectos legales correspondientes, se levanta la presente acta, firmándola todos los participantes y reciben copia de está dándose por terminado el acto.

Siendo las **14:30** horas del día **VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, se cierra y firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE  
CUAUTITLÁN MÉXICO**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VIQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ANA SILVIA ROA MORENO  
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL**

**POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES**

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.  
C.OCTAVIO HERNÁNDEZ MONTELONGO**

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.  
C. MASSIEL FLORES PINEDA**

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.  
C. ROGELIO CORTES GONZALEZ**

00012A